 采购需求

一、   采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	付款方式：验收合格后付至合同价的 100%。供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。

	2
	服务地点
	合肥市。

	3
	服务期限
	合同签订后 30 日历天内完成。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 3 年。


二、项目概况

合肥体育运动学校学生宿舍现有部分设施损坏严重，存在显著安全隐患，已难以满足住宿基本需求。具体问题包括：原有床架局部损坏、挡板及固定支架断裂，宿舍入户门严重变形导致无法正常启闭，洗漱间水槽破损开裂并伴随漏水，下水管道堵塞及主水管流通不畅，部分水龙头也已失效，严重影响学生的日常生活与学习。为切实保障学生住宿安全与基本生活需求，学校决定启动学生宿舍高低床、入户门及水槽维修改造项目。项目内容包括：拆除损坏的床架固定支架并焊接新支架，更换断裂隔板；对损坏的入户门进行修复或更换；拆除所有水槽的大理石台面，不得破坏水槽的内部结构，所有的下水管重新开孔安装；每间水槽长8.1米，宽0.6米，高0.4米。所有维修更换部件均与原配件设施保持一致。项目完成后，将有效消除安全隐患，显著提升学生公寓住宿的安全性、耐用性和功能性，为学生提供更安全、舒适的居住和学习环境，进一步优化学校生活设施条件。具体内容见附件清单，施工内容包括但不限于清单。

合肥体育运动学校学生宿舍床、入户门及水槽维修改造清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	单位
	暂估工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	拆除部分
	
	
	
	

	1
	床部分拆除
	高低床损坏支架及挡板拆除
2.垃圾要求:自行处理
3.其他:满足设计及施工规范要求
4.其他:工程量按原实际尺寸计算
	包含但不限于床的支架及其他脱焊连接处焊接前拆除、焊接基层处理、打磨防锈防腐、边角修整、维护、环境清理、包括垃圾破碎、装车、运输、卸车、抛洒维护、路面环境清理、现场安全文明施工、整个施工过程中公寓内外周边关系和管理部门的关系协调与费用直至解决等与此有关的所有工作。
	个
	250

	2
	入户门部分拆除
	入户门、门框、门芯锁等拆除

2.垃圾要求：外运，送到采购方指定位置。
3.其他：满足设计及施工规范要求
4.其他：工程量按原实际尺寸计算
	包含但不限于门的框支架及门芯，锁具、门槛等其他脱焊连接处、处焊接前拆除、焊接基层处理、打磨防锈防腐、边角修整、维护、环境清理、包括垃圾破碎、装车、运输、卸车、抛洒维护、路面环境清理、现场安全文明施工、整个施工过程中公寓内外周边关系和管理部门的关系协调与费用直至解决等与此有关的所有工作。
	套
	12

	3
	水槽拆除
	1.拆除所有水槽的大理石台面，不得破坏水槽的内部结构。
2.垃圾要求:自行处理
3.每间水槽长8.1米，宽0.6米，高0.4米；
4.其他:满足设计及施工规范要求
5.其他:工程量按实际尺寸计算
	包括但不限于水槽破损部分拆除维修更换，水管拆除更换，防水胶铲除清理污垢，打防水防霉胶，水槽固定支架拆除维修更换，水龙头拆除维修更换，所有拆除垃圾破碎、装车、运输、卸车、抛洒维护、路面环境清理、现场安全文明施工、整个施工过程中场内外周边关系和管理部门的关系协调与费用直至解决等与此有关的所有工作。
	间
	9

	二
	新建部分
	
	
	
	

	4
	床固定支架挡板安装
	焊接所有脱焊的支架部分，含磨边除锈防锈处理防腐。

挡板维修固定安装；
其他:满足设计及施工规范要求；
其他:工程量按实际尺寸计算
	焊接支架、磨边、除锈、防锈处理、防腐处理、挡板安装调试。边角修整、维护、环境清理、现场安全文明施工、整个施工过程中场内外周边关系和管理部门的关系协调与费用直至解决等与此有关的所有工作。
	个
	250 

	5
	入户门安装
	1.焊接维修所有脱焊的门框及墙面混凝土部分，维修门锁，维修门槛，含磨边除锈防锈处理防腐。

2.入户门及门洞混凝土墙体修复与维修固定安装密封处理。
3.其他:满足设计及施工规范要求
4.其他:工程量按实际尺寸计算
	焊接门框支架、磨边、除锈、防锈处理、防腐处理、门框安装调试，打密封胶，门槛边角修整、维护、环境清理、现场安全文明施工、整个施工过程中场内外周边关系和管理部门的关系协调与费用直至解决等与此有关的所有工作。
	套
	12 

	6
	水槽安装
	1.拆除后的大理石更换为瓷砖；

2.所有的下水管重新开孔安装；
3.每间水槽长8.1米，宽0.6米，高0.4米；
4.其他:满足设计及施工规范要求
5.其他:工程量按实际尺寸计算
	1.拆除后的大理石更换为瓷砖；2.所有的下水管重新开孔安装；
3.水槽支架修复后安装、水槽安装固定、水龙头安装固定调试、下水管安装调试、下水横管安装调试固定、现场施工保护，现场安全文明施工、整个施工过程中场内外周边关系和管理部门的关系协调与费用直至解决等与此有关的所有工作。
	间
	9 

	7
	其他
	根据现场实际需求
	项
	1.00


相关要求：
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人 员 到 岗 及 履 约 要 求
	供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 
成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供 应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提 出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经 权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成 交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程 质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小 组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告） 列明的项目预算、 最高投标限价（控制价）， 否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	初审业绩
（如有）
	无

	6
	其他
	符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求，以及工程量清单等。


二、采购需求
（一）成交供应商根据现场情况，组织制定施工计划、施工方案，最大限度地减少对训练及周围居民带来的影响。不得影响运动员休息。
（二）成交供应商应充分掌握施工现场条件（场地、交通等状况），应科学统筹考虑钢结构卸货、吊装、施工设备等，应最大限度减少对人员、车辆影响。
（三）因施工造成的建筑、设备设施、绿化和道路等损害，成交供应商应负责原样修复。
（四）根据项目实际情况，部分区域施工应充分考虑现场施工条件，择优选择安全施工设备，并做好现场安全防护工作。

（五）施工过程中发生的任何安全事故，其责任均由成交供应商承担，采购人不承担任何相关责任。
三、安全文明施工要求
    （一）施工现场涉及动火手续、自来水、学生、楼管等主管单位协调，采购人予以配合，并由成交供应商在施工过程中做好保护工作。由此产生的一切费用增加和工期延误等风险均由成交供应商自行考虑并包含在报价中。施工水电由成交供应商自行考虑并包含在报价中。  
（二）成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行安装停放，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。 
（三）成交供应商必须确保安全文明施工，必须严格执行合肥规定和采购人针对本工程所作出的安全、文明措施和规定，确保符合合肥市创建文明卫生城市要求。

（四）成交后，供应商根据采购人实际需要，征得采购人同意后可调整施工方案。
（五）施工期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的施工组织设计方案，工程完毕后应做到场清。

（六）工程延期不超过15日的，每延期竣工一天，成交供应商需处以1000元/天的违约金；工程延期15日及以上的，成交供应商需处以3000元/天的违约金；延期竣工30日及以上的，采购人有权追究违约责任。
四、报价要求
本项目总价报价，总价涵盖范围为合肥体育运动学校学生宿舍床、入户门及洗漱间水槽维修改造的总造价，包括但不限于满足本采购文件所包含的一切工作和费用，总报价不得超过本项目预算，否则响应无效。
